Приложение №1 к Договору №55/17-ЭН от 31.07.2017г.
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Технический директор 

ООО «Синтез ОКА»

	
	
	

	
	
	_______________________Р.Р.Колтун

	
	
	«___»______________20___г.


Техническое задание на выполнение работ по
демонтажу энергетического оборудования
	1
	Наименование объекта

	2-й цех Этаноламинов:

1. Емкости 2шт по 15м3 
2. Эстакады – 5 опор с пролетами. ( без инв.№);

3. Дивертер  № 12(инв.№110141).
4. Трубопроводы на эстакаде 5шт длиной по 200м. ( без инв.№);  

5. Р101 и площадка. (инв.№);
6. Емкость 10м3. ( без инв.№); 
7. Резервуары Р4 – 10-15шт. Находятся у к.350.(инв№ 102051,102052, 102056, 102057, 102058, 102059,102043,102047,102048,102049

8. Емкость поз.4\5 (инв.№112032).50м3. 

9. Вентиляторы поз.В-5,В-6 ( без инв.№); к.75 – 2шт.

	2
	Местонахождение объекта
	ООО «Синтез ОКА» - 2-й цех Этаноламинов 
606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный пром район Химмаш,7км Восточного шоссе

	3
	Характеристика объекта
	2-й цех Этаноламинов:
1.
Емкости 2шт по 15м3 ст3
2.
Эстакады – 5 опор с пролетами ст3. 

3.
Дивертер  № 12 ст3
4.
Трубопроводы на эстакаде 5шт длиной по 200м. Диаметры 50-65. 

5.
Р101 Объем 3,2м3 ст 12х18н10т и площадка ст3.

6.
Емкость Обьем10м3. 

7.
Резервуары Р4 – 10-15шт. Обьем 4м3 ст3
8.
Емкость поз.4\5 Обьем 50м3 ст3. 

9.
Вентиляторы поз.В-5 (Ц 9-55 №5),В-6 (Ц 4-70 №5)       
Масса металлолома, образовавшегося в результате демонтажа указанного энергетического оборудования, по предварительной оценке составит порядка 40 тонн.

	4
	Требования к сроку выполнения работ
	Максимальные сроки выполнения демонтажа:декабрь.2020
                                    

	5
	Требования к последовательности выполнения и этапам работ
	Определяется проектом производства работ, разработанным подрядной организацией и согласованным с представителями 2-го цеха Этаноламинов и отделом ПК, ОТ и ТБ ООО «Синтез ОКА», с учетом привлеченных субподрядных организаций и указанием количества привлеченного персонала. 

В проекте производства работ предусмотреть:

- поэтапность проведения работ;
- места складирования демонтированной тепловой изоляции и оборудования, согласованные с представителями 2-го цеха Этаноламинов.
- технологическую последовательность производства демонтажных работ;
- требования к обеспечению охраны труда и промышленной безопасности;

- противопожарные мероприятия и проведение огневых работ;
- мероприятия по охране окружающей среды;
- обеспечение качества демонтажных работ, сдача-приемка законченного демонтажем объекта.

Проект производства работ по демонтажу энергетического оборудования должен включать, как пояснительную часть, 

Вывоз демонтированного оборудования с территории 2-го цеха Этаноламинов, производить только после вывоза и утилизации демонтированной тепловой изоляции и мусора с площадки демонтажа и согласованных мест временного складирования. Площадка демонтажа после ее уборки должна быть предъявлена и принята представителям руководства 2-го цеха Этаноламинов.    

	6
	Требования к организации работ
	Выполнение работ должно быть организовано  в соответствии с требованиями действующих «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ – 2014, «Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» согласно приложению к Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2014г. № 1101н, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012г., «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301, «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ 012-2000, «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» СО153- 34.03.204, СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».
Подрядная организация должна разработать, согласовать с представителями Игумновской ТЭЦ ООО «Синтез ОКА» и выполнить комплекс организационно-технических подготовительных мероприятий в соответствии с п. 2.7 СО 34.04.181-2003, в том числе разработать и согласовать с представителями Игумновской ТЭЦ и отделом ПК, ОТ и ТБ ООО «Синтез ОКА» проект производства работ, предоставить Приказ по предприятию о назначении руководителя работ и отчитаться по выполнению подготовительных мероприятий за 10 дней до начала работ.
Работы проводить согласно акту-допуску на производство работ на действующем предприятии (СНиП 12-03-2001).
При выполнении огневых работ в выделенной зоне производства работ по демонтажу энергетического оборудования, ответственность за проведение мероприятий и меры безопасности при подготовке и проведению огневых работ несет руководитель работ.
При отсутствии возможности у 2-го цеха Этаноламинов предоставить точки подключения электроэнергии, подрядная организация должна учесть возможность применения дизельной электроустановки для производства работ по демонтажу до срока предоставления точек подключения.

Места временного складирования металлолома и строительного мусора согласовываются с представителями 2-го цеха Этаноламинов
Размещение персонала подрядной организации, обеспечение его санитарно-бытовых условий, сохранность оборудования и инструмента подрядной организации в период проведения работ осуществляется силами и за счет средств подрядной организации.

Запретить подвешивать такелажные устройства к строительным конструкциям.

Выполнить организацию строительной площадки с обозначением опасной зоны, установкой сигнального ограждения по ГОСТ 12.4.059.

	7
	Требования к качеству результатов  оказанных услуг
	Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, Стандартами и документацией, предусмотренной п.6 настоящего Технического задания. В случае несоответствия качества выполненных работ требованиям нормативных документов подрядная организация должна за свой счет и в согласованные с 2-м цехом Этаноламинов сроки устранить замечания. После проведения работ по демонтажу оборудования все в зоне нахождения оборудования должны быть очищены от строительного мусора.

	8
	Требования к объемам оказанных  услуг (детализация этапов услуг)
	Объемы выполняемых работ, схемы проезда автотранспорта, места складирования металлолома и строительного мусора  отразить в проекте производства работ. 

	9
	Требования к применяемым материалам, з/частям, оборудованию, металлоконструкциям
	Подрядная организация предоставляет необходимые материалы в соответствии с требованиями конструкторской, нормативно-технической документации и норм расхода вспомогательных материалов. Применяемые в работе материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ, иметь сертификацию в системе стандартов РФ и допускаться в производство работ после проведения входного контроля. 

	10
	Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам
	В соответствии с требованиями действующих «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ – 2014, «Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» согласно приложению к Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2014г. № 1101н, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012г., «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301, «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ 012-2000, «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» СО153- 34.03.204. Дополнительные мероприятия по работам отразить в проекте производства работ.

	11
	Требования к выполнению правил при выполнении работ
	Во время производства работ подрядная организация обязана выполнять правила внутреннего распорядка предприятия, пропускного и внутриобъектового режима, правила ТБ, правила Ростехнадзора, правила технической эксплуатации и пожарной безопасности, правила охраны труда. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на подрядную организацию в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ.

	12
	Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания
	Нет

	13
	Требования к квалификации Подрядной организации
	Услуги оказываются обученным и аттестованным персоналом с квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ, прошедшим проверку знаний согласно «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации». Подрядная организация должна иметь достаточную материально-техническую базу, необходимое оборудование, инструмент, приспособления для выполнения указанных услуг и положительный опыт выполнения аналогичных договоров не менее 3-х лет, подтвержденный отзывами и рекомендациями руководителей предприятий в тот же период.

	14
	Лицензирование, требования по оформлению необходимых разрешений и документов
	Подрядная организация должна иметь: лицензии (разрешения Ростехнадзора или других ведомств, в соответствии с действующим законодательством) на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, (при необходимости должны быть предоставлены свидетельства об аттестации (копии квалификационных удостоверений экспертов) персонала и специалистов).
Подрядная организация должна иметь лицензию на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов.

Работы должны производиться по акту-допуску в соответствии с согласованным с 2-м цехом Этаноламинов графиком производства работ.

	15
	Требования к сметной документации, обосновывающей стоимость работ
	Не требуется

	16
	Требования к технической отчетности
	Нет


	Начальник 2-го цеха Этаноламинов ООО «Синтез ОКА»
	
	С.В. Ежелев

	
	
	

	Главный механик ООО «Синтез ОКА»
	
	А.А. Павлычев

	
	
	

	Главный специалист (по договорной работе) ООО «Синтез ОКА»
	
	А.В.Лёшин


