Приложение №1 к Договору №55/17-ЭН от 31.07.2017г.
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	Главный энергетик – начальник отдела энергетики ООО «Синтез ОКА»
	
	Технический директор 

ООО «Синтез ОКА»

	
	
	

	________________________ А.Г.Бабаев 
	
	_______________________Р.Р.Колтун

	«___»______________20___г.
	
	«___»______________20___г.


Техническое задание на выполнение работ по
демонтажу оборудования
	1
	Наименование объекта
	Энергоремонтный участок (ЭРУ):

1. Приточная камера корпус 38:
- Вентилятор со станиной;

- Двигатель со станиной;

- Калорифер 2000 × 2500 – 2 шт;

- Калорифер 1500 × 1800 – 8 шт. 

  2.    Паровая (конденсатная) камера с северной стороны корпуса 61 (2 шт.):

          - Т/п Dy 200 – 20 м, т/п Dy 100 – 20 м., т/п Dy 80 – 30 м., т/п Dy 40 – 4 м., швеллер 12П – 12 м.;
          - Вентиля Dy 200 – 3 шт., Dy 100 – 1 шт., Dy 80 – 2 шт., Dy 40 – 2 шт.,

  3.    Корпус 14:

         -  ячейка 500 В 1200 × 2400  - 11 шт.;

  4.    Корпус 51:

         -  ячейка 500 В 1200 × 2400  - 9 шт.;
  5.    Корпус 100:

         -  ячейка 500 В 800 × 2000  - 3 шт.;



	2
	Местонахождение объекта
	ООО «Синтез ОКА» - Энергоремонтный участок 
606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон Химмаш, 7 км. Восточного шоссе, зд. 8
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	Характеристика объекта
	Энергоремонтный участок:
1. Приточная камера корпус 38:

- Вентилятор со станиной;

- Двигатель со станиной (55 кВт);

- Калорифер 2000 × 2500 – 2 шт;

- Калорифер 1500 × 1800 – 8 шт. 

  2.    Паровая (конденсатная) камера с северной стороны корпуса 61 (2 шт.):

          - Т/п Dy 200 – 20 м, т/п Dy 100 – 20 м., т/п Dy 80 – 30 м., т/п Dy 40 – 4 м., швеллер 12П – 12 м.;

          - Вентиля Dy 200 – 3 шт., Dy 100 – 1 шт., Dy 80 – 2 шт., Dy 40 – 2 шт.,

  3.    Корпус 14:

         -  ячейка 500 В 1200 × 2400  - 11 шт.;

  4.    Корпус 51:

         -  ячейка 500 В 1200 × 2400  - 9 шт.;

  5.    Корпус 100:

        -  ячейка 500 В 800 × 2000  - 3 шт.;
Масса металлолома, образовавшегося в результате демонтажа указанного оборудования, по предварительной оценке составит порядка 11 тонн.

	4
	Требования к сроку выполнения работ
	Максимальные сроки выполнения демонтажа:



	5
	Требования к последовательности выполнения и этапам работ
	Определяется проектом производства работ, разработанным подрядной организацией и согласованным с представителями ЭРУ, отделом ПК, ОТ и ТБ ООО «Синтез ОКА» и отделом главного энергетика, с учетом привлеченных субподрядных организаций и указанием количества привлеченного персонала. 

В проекте производства работ предусмотреть:

- поэтапность проведения работ;
- места складирования частей оборудования, согласованные с представителями ЭРУ;
- технологическую последовательность производства демонтажных работ;
- требования к обеспечению охраны труда и промышленной безопасности;

- противопожарные мероприятия и проведение огневых работ;
- мероприятия по охране окружающей среды;
- обеспечение качества демонтажных работ, сдача-приемка законченного демонтажем объекта.

Проект производства работ по демонтажу оборудования должен включать, как пояснительную часть, так и графическую часть с указанием мест расстановки подъемных сооружений, установки такелажных приспособлений, методов строповки грузов, расстановки стропальщиков и т.д.

Вывоз демонтированного оборудования с территории ЭРУ, производить только после мусора с площадки демонтажа и согласованных мест временного складирования. Площадка демонтажа после ее уборки должна быть предъявлена и принята представителям руководства ЭРУ.    
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	Требования к организации работ
	Выполнение работ должно быть организовано  в соответствии с требованиями действующих «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ – 2014, «Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» согласно приложению к Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2014г. № 1101н, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012г., «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301, «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ 012-2000, «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» СО153- 34.03.204, СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».
Подрядная организация должна разработать, согласовать с представителями ЭРУ ООО «Синтез ОКА» и выполнить комплекс организационно-технических подготовительных мероприятий в соответствии с п. 2.7 СО 34.04.181-2003, в том числе разработать и согласовать с представителями ЭРУ и отделом ПК, ОТ и ТБ ООО «Синтез ОКА» проект производства работ, предоставить Приказ по предприятию о назначении руководителя работ и отчитаться по выполнению подготовительных мероприятий за 10 дней до начала работ.
Работы проводить согласно акту-допуску на производство работ на действующем предприятии (СНиП 12-03-2001).
При выполнении огневых работ в выделенной зоне производства работ по демонтажу оборудования, ответственность за проведение мероприятий и меры безопасности при подготовке и проведению огневых работ несет руководитель работ.
При отсутствии возможности у ЭРУ предоставить точки подключения электроэнергии, подрядная организация должна учесть возможность применения дизельной электроустановки для производства работ по демонтажу до срока предоставления точек подключения.

Места временного складирования металлолома и строительного мусора согласовываются с представителями ЭРУ.
Размещение персонала подрядной организации, обеспечение его санитарно-бытовых условий, сохранность оборудования и инструмента подрядной организации в период проведения работ осуществляется силами и за счет средств подрядной организации.

Запретить подвешивать такелажные устройства к строительным конструкциям.

Выполнить организацию строительной площадки с обозначением опасной зоны, установкой сигнального ограждения по ГОСТ 12.4.059.

	7
	Требования к качеству результатов  оказанных услуг
	Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, Стандартами и документацией, предусмотренной п.6 настоящего Технического задания. В случае несоответствия качества выполненных работ требованиям нормативных документов подрядная организация должна за свой счет и в согласованные с ЭРУ сроки устранить замечания. После проведения работ по демонтажу оборудования все перекрытия в зоне нахождения оборудования должны быть очищены от строительного мусора.

	8
	Требования к объемам оказанных  услуг (детализация этапов услуг)
	Объемы выполняемых работ, схемы проезда автотранспорта, места складирования металлолома и строительного мусора  отразить в проекте производства работ. 

	9
	Требования к применяемым материалам, з/частям, оборудованию, металлоконструкциям
	Подрядная организация предоставляет необходимые материалы в соответствии с требованиями конструкторской, нормативно-технической документации и норм расхода вспомогательных материалов. Применяемые в работе материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ, иметь сертификацию в системе стандартов РФ и допускаться в производство работ после проведения входного контроля. 

	10
	Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам
	В соответствии с требованиями действующих «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ – 2014, «Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» согласно приложению к Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2014г. № 1101н, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012г., «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301, «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ 012-2000, «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» СО153- 34.03.204. Дополнительные мероприятия по работам отразить в проекте производства работ.
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	Требования к выполнению правил при выполнении работ
	Во время производства работ подрядная организация обязана выполнять правила внутреннего распорядка предприятия, пропускного и внутриобъектового режима, правила ТБ, правила Ростехнадзора, правила технической эксплуатации и пожарной безопасности, правила охраны труда. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на подрядную организацию в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ.

	12
	Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания
	Нет
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	Требования к квалификации Подрядной организации
	Услуги оказываются обученным и аттестованным персоналом с квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ, прошедшим проверку знаний согласно «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации». Подрядная организация должна иметь достаточную материально-техническую базу, необходимое оборудование, инструмент, приспособления для выполнения указанных услуг и положительный опыт выполнения аналогичных договоров не менее 3-х лет, подтвержденный отзывами и рекомендациями руководителей предприятий энергетики в тот же период.

	14
	Лицензирование, требования по оформлению необходимых разрешений и документов
	Подрядная организация должна иметь: лицензии (разрешения Ростехнадзора или других ведомств, в соответствии с действующим законодательством) на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, (при необходимости должны быть предоставлены свидетельства об аттестации (копии квалификационных удостоверений экспертов) персонала и специалистов).
Подрядная организация должна иметь лицензию на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов.

Работы должны производиться по акту-допуску в соответствии с согласованным с ЭРУ графиком производства работ.
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	Требования к сметной документации, обосновывающей стоимость работ
	Не требуется
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	Требования к технической отчетности
	Нет


	Начальник ЭРУ ООО «Синтез ОКА»
	
	Е.Д. Миляков

	
	
	

	Главный специалист (по договорной работе) ООО «Синтез ОКА»
	
	А.В. Лёшин


