Приложение №1 к Договору №55/17-ЭН от 31.07.2017г.
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	Главный энергетик – начальник отдела энергетики ООО «Синтез ОКА»
	
	Технический директор 

ООО «Синтез ОКА»

	
	
	

	________________________ А.Г.Бабаев 
	
	_______________________Р.Р.Колтун

	«___»______________20___г.
	
	«___»______________20___г.


Техническое задание на выполнение работ по
демонтажу энергетического оборудования
	1
	Наименование объекта
	Первый цех этаноламинов:

ТРУБОПРОВОДЫ НА ЭСТАКАДАХ 1-ОГО ЦЕХА ЭА ПОДЛЕЖАЩИЕ ДЕМОНТАЖУ

№ участка тр-да

Ø тр-да, мм

Сталь (черн./нерж.)

Длина тр-да, м.п.

Кол-во, шт.

Примерный вес, кг

Участок эстакад между стоек №73 и №77

1

45

Черн.

54

1

160
2

57

Черн.

54

1

240
3

57 + спутник 25

Черн.

54

1

320
4

76

Черн.

10

2

140
5

108

Черн.

54

7

4 800
6

76

нерж

30

1

210
7

159

нерж

54

1

1 220
Участок эстакад между стоек №313 и №320

8

45

Черн.

82

1

250
Участок эстакад между стоек №71, №121 и №126

9

45

Черн.

61

1

190

10

57

Черн.

61

1

280
Участок эстакад между стоек №144 и №145

11

45

Черн.

25

1

70
12

57

Черн.

61

1

280
Участок эстакад между стоек №145 и №148а

13

57

Черн.

59

1

270
Участок эстакад между стоек №126 и №128б

14

89

Черн.

52

1

480
15

108

Черн.

52

2

1 320
16

159

Черн.

52

1

1 170
Участок эстакад между стоек №123 и №128б

17

89

Черн.

79

1

740


	2
	Местонахождение объекта
	ООО «Синтез ОКА» - Первый цех этаноламинов
606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск,

	3
	Характеристика объекта
	Первый цех этаноламинов:

№ участка тр-да

Ø тр-да, мм

Сталь (черн./нерж.)

Длина тр-да, м.п.

Кол-во, шт.

Примерный вес, кг

Участок эстакад между стоек №73 и №77

1

45

Черн.

54

1

160
2

57

Черн.

54

1

240
3

57 + спутник 25

Черн.

54

1

320
4

76

Черн.

10

2

140
5

108

Черн.

54

7

4 800
6

76

нерж

30

1

210
7

159

нерж

54

1

1 220
Участок эстакад между стоек №313 и №320

8

45

Черн.

82

1

250
Участок эстакад между стоек №71, №121 и №126

9

45

Черн.

61

1

190

10

57

Черн.

61

1

280
Участок эстакад между стоек №144 и №145

11

45

Черн.

25

1

70
12

57

Черн.

61

1

280
Участок эстакад между стоек №145 и №148а

13

57

Черн.

59

1

270
Участок эстакад между стоек №126 и №128б

14

89

Черн.

52

1

480
15

108

Черн.

52

2

1 320
16

159

Черн.

52

1

1 170
Участок эстакад между стоек №123 и №128б

17

89

Черн.

79

1

740
Масса металлолома, образовавшегося в результате демонтажа указанных трубопроводов, по предварительной оценке, составит порядка: черн. 10 710 кг., нерж. 1 430 кг

	4
	Требования к сроку выполнения работ
	Максимальные сроки выполнения демонтажа:

- до 15.12.2020г.;


	5
	Требования к последовательности выполнения и этапам работ
	Вывоз демонтированных трубопроводов с территории Первого цеха этаноламинов, производить только после вывоза и утилизации демонтированной тепловой изоляции и мусора с площадки демонтажа и согласованных мест временного складирования. Площадка демонтажа после ее уборки должна быть предъявлена и принята представителям руководства Первого цеха этаноламинов.    

	6
	Требования к организации работ
	Выполнение работ должно быть организовано  в соответствии с требованиями действующих, «Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» согласно приложению к Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2014г. № 1101н, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012г., «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301, «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ 012-2000, «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» СО153- 34.03.204, СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», инструкции по организации безопасного проведения огневых работ ОТБ-4-2018, инструкции по охране труда при работе на высоте ООТ-16-15.
Подрядная организация должна разработать, согласовать с представителями Первого цеха этаноламинов ООО «Синтез ОКА» и выполнить комплекс организационно-технических подготовительных мероприятий в соответствии с п. 2.7 СО 34.04.181-2003, в том числе разработать и согласовать с представителями Первого цеха этаноламинов и отделом ПК, ОТ и ТБ ООО «Синтез ОКА» проект производства работ, предоставить Приказ по предприятию о назначении руководителя работ и отчитаться по выполнению подготовительных мероприятий за 10 дней до начала работ.
Работы проводить согласно акту-допуску на производство работ на действующем предприятии (СНиП 12-03-2001).

При выполнении огневых работ в выделенной зоне производства работ по демонтажу недействующих трубопроводов, ответственность за проведение мероприятий и меры безопасности при подготовке и проведению огневых работ несет руководитель работ.
Места временного складирования металлолома и строительного мусора согласовываются с представителями Первого цеха этаноламинов
Размещение персонала подрядной организации, обеспечение его санитарно-бытовых условий, сохранность оборудования и инструмента подрядной организации в период проведения работ осуществляется силами и за счет средств подрядной организации.

Выполнить организацию строительной площадки с обозначением опасной зоны, установкой сигнального ограждения по ГОСТ 12.4.059.

	7
	Требования к качеству результатов  оказанных услуг
	Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, Стандартами и документацией, предусмотренной п.6 настоящего Технического задания. В случае несоответствия качества выполненных работ требованиям нормативных документов подрядная организация должна за свой счет и в согласованные с Первым цехом этаноламинов сроки устранить замечания. После проведения работ по демонтажу недействующих трубопроводов все эстакады должны быть очищены от строительного мусора.

	8
	Требования к объемам оказанных  услуг (детализация этапов услуг)
	Объемы выполняемых работ, схемы проезда автотранспорта, места складирования металлолома и строительного мусора  отразить в проекте производства работ. 

	9
	Требования к применяемым материалам, з/частям, оборудованию, металлоконструкциям
	Подрядная организация предоставляет необходимые материалы в соответствии с требованиями конструкторской, нормативно-технической документации и норм расхода вспомогательных материалов. Применяемые в работе материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ, иметь сертификацию в системе стандартов РФ и допускаться в производство работ после проведения входного контроля. 

	10
	Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам
	В соответствии с требованиями действующих «Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» согласно приложению к Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2014г. № 1101н, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012г., «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301, «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ 012-2000, «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» СО153- 34.03.204, СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», инструкции по организации безопасного проведения огневых работ ОТБ-4-2018, инструкции по охране труда при работе на высоте ООТ-16-15.

	11
	Требования к выполнению правил при выполнении работ
	Во время производства работ подрядная организация обязана выполнять правила внутреннего распорядка предприятия, пропускного и внутриобъектового режима, правила ТБ, правила Ростехнадзора, правила технической эксплуатации и пожарной безопасности, правила охраны труда. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на подрядную организацию в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ.

	12
	Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания
	Нет

	13
	Требования к квалификации Подрядной организации
	Услуги оказываются обученным и аттестованным персоналом с квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ, прошедшим проверку знаний.

	14
	Лицензирование, требования по оформлению необходимых разрешений и документов
	Подрядная организация должна иметь: лицензии (разрешения Ростехнадзора или других ведомств, в соответствии с действующим законодательством) на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, (при необходимости должны быть предоставлены свидетельства об аттестации (копии квалификационных удостоверений экспертов) персонала и специалистов).

Подрядная организация должна иметь лицензию на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов.

Работы должны производиться по акту-допуску в соответствии с согласованным с Первым цехом этаноламинов графиком производства работ.

	15
	Требования к сметной документации, обосновывающей стоимость работ
	Не требуется

	16
	Требования к технической отчетности
	Нет


	И.о. механика Первого цеха этаноламинов ООО «Синтез ОКА»
	
	А.А.Лагунов

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


